Comune della Città di Chiusi

Provincia di Siena

Servizio 6 - Lavori Pubblici
Numero di Registro Generale **1176** del **05/09/2024**
Proposta di Settore n. **294** del **05/09/2024**

Oggetto:	FRANA VIA DEI LONGOBARDI: LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STADALE; CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP:G37H22000400007 - Progetto esecutivo e procedure di gara - Determina a contrarre - Approvazione -

CUP: G37H22000400007

Il Responsabile del Servizio

vista la proposta dell'Ufficio Lavori Pubblici - Servizio 6 - Lavori Pubblici
avanzata da GUZZINI ROBERTA

adotta la seguente determinazione

Servizio 6 - Lavori Pubblici
Numero di Registro Generale **1176** del **05/09/2024**
Proposta di Settore n. **294** del **05/09/2024**

Oggetto:	FRANA VIA DEI LONGOBARDI: LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STADALE; CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP:G37H22000400007 - Progetto esecutivo e procedure di gara - Determina a contrarre - Approvazione -

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Servizio Lavori Pubblici

FRANA VIA DEI LONGOBARDI: LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STADALE; CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP:G37H22000400007 **-** Progetto esecutivo e procedure di gara - Determina a contrarre - Approvazione -

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso:

- Che con Deliberazione della G.C.n.29 del 07/02/2022 è stato approvato *"Frana Via dei Longobardi - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area"* a Chiusi Città, per un importo complessivo di € 640.000,00, redatto dallo Studio di Ingegneria Stefano Battistoni, con sede in Via Strozzacapponi n.84 a Perugia P.I.:02704320544;
- che con Deliberazione della G.C.n.190 del 9/08/2022 "*DISSESTO TERRENO VIA LONGOBARDI A CHIUSI CITTA' – INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLA SCARPATASOTTOSTANTE - APPROVAZIONE"*, è stato:
  - dato atto della necessità di provvedere con somma urgenza, ai sensi dell'art.163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza di Via Longobardi e della scarpata sottostante;
  - dato atto che è stata contattata la Ditta FAGIOLARI s.r.l. con sede in Città della Pieve (PG) Via Casina n.1, e affidata la progettazione e la D.L. dei lavori all'Ing. Stefano Battistoni di Perugia;
  - dato atto che l'intervento viene eseguito secondo le indicazioni del progetto di fattibilità, "*Frana Via dei Longobardi - lavori di ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area*", redatto dall'Ing. Stefano Battistoni di Perugia, per l'importo di € 640.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.29 del 7/02/2022 relativamente agli interventi di regimazione idraulica e fognaria, (con aggiustamenti in corso d'opera), per il quale era stata presentata la domanda di contributo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 08/01/2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, (contributo non assegnato, come da Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2022: il Comune di Chiusi è stato ammesso ma non finanziato);
  - che si prevede un costo indicativo di € 150.000,00 di Q.E., da definire esattamente con la conclusione dei lavori, per il quale dovrà essere individuata la relativa copertura economica, ai sensi dell'art.191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al competente Capitolo del Bilancio.
- Che il suddetto intervento in somma urgenza è stato concluso e collaudato, come da documentazione agli atti;

Premesso:

- Che con Deliberazione della G.C.n.279 del 28/12/2023 è stato preso atto del contributo di € 640.000,00 assegnato con Decreto Ministero dell'Interno 25/07/2022 - *Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - PNRR - M2C4 - Inv.2.2 - per l'intervento "Frana Via dei Longobardi - lavori di ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione*

dell'area" - CUP G37H22000400007 ", introitando la somma di € 640.000,00 nella parte in uscita nel Cap.2708 del corrente bilancio anno 2024;

- Che con la suddetta delibera si è preso atto dei seguenti adempimenti a carico del Comune:

- sottoscrivere l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Allegato n.4 DM 19/05/2023 - "*Attestazione rispetto obblighi PNRR"* con cui si impegnano ad accettare e rispettare tutte le disposizioni previste per l'attuazione del progetto;
- a seguito dell'erogazione dell'acconto, il Soggetto Attuatore sarà tenuto a caricare la dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, nel modulo ReGiS denominato "Configurazione e Gestione delle Operazioni" nella sezione "Anagrafica Progetto" all'interno della sottosezione "Localizzazione Geografica" dove è possibile accedere alla funzione "Carica documentazione".
- di impegnarsi al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) a:
  1. affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche secondo le tempistiche indicate all'articolo 1, comma 143 della legge n. 145 del 2018 e secondo le prescrizioni indicate nel decreto di assegnazione (l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e **che lo stesso coincide con la data di aggiudicazione dei lavori**):

     b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di assegnazione sulla GURI, (qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi);

     Che i predetti 10 mesi, nel caso dell'intervento oggetto del presente atto, come da mail del 05/12/2023 del Ministero degli Interni Ufficio II Medie Opere (agli atti di questa Amministrazione) sono posticipati di mesi 3 a causa della richiesta di integrazioni e che di conseguenza il nuovo termine di aggiudicazione dei lavori è al 21/08/2024 (e in caso di ricorso alla CUC/SUA al 21 novembre 2024);
  2. entro il **30 settembre 2025** i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% per cento delle opere; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS;
  3. concludere i lavori entro il **31 marzo 2026**, rispettando ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligodi alimentazione del sistema di monitoraggio ReGiS;
- di impegnarsi al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi incluso l'adempimento dei seguenti obblighi:
  - non utilizzo di smart cig;
  - monitoraggio e rendicontazione delle opere finanziate ai sensi del presente Decreto è effettuato attraverso il sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 denominato ReGiS. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei *target* collegati.
  - i comuni, in qualità di soggetti attuatori, conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. In particolare, essi garantiscono la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione del progetto ed al relativo avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre, con particolare riguardo agli indicatori di realizzazione di interesse per il PNRR, in quanto connessi al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH, si impegnano a rendere disponibile tutta la documentazione pertinente. I comuni provvedono altresì, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, a mettere a disposizione la documentazione di cui al periodo precedente su richiesta del Ministero dell'Interno, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.
  - i comuni destinatari dei contributi ottemperando agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti dal presente articolo assolvono l'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta gli stessi possono essere utilizzati per le esigenze derivanti dal caro materiali fino alla completa realizzazione dell'opera. In ogni caso, per le varianti in corso d'opera, occorre rispettare il dettame di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011. A conclusione dell'opera le eventuali economie eccedenti restano nella disponibilità dell'Amministrazione titolare del progetto.
- gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori degli interventi a valere sul PNRR, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo *(DNSH, "Do no significant harm")* e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *«non arrecare un danno significativo»* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
- ai fini dell'assolvimento di tale principio, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano per la Ripresa e la Resilienza, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, rev. 2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi che comprendano l'acquisto e l'installazione di caldaie a gas, incluse a condensazione a gas, in quanto non ritenute conformi al principio del DNSH.
- in linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Una volta attivati gli appalti, sarà parimenti necessario che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio
- gli enti beneficiari sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU *(utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"),* riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social.

- che le erogazioni del contributo avverranno nelle seguenti modalità:
  - I per una quota pari al 20 per cento a titolo di acconto;
  - II per una quota pari al 70 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni contenute all'interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, alimentando la sezione "Gestione spese" di ReGiS, fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo aggiudicato;
  - III per il restante 10 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni contenute all'interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, inserendo nella sezione di ReGiS – "Gestione spese" – "Giustificativi di spesa", allegata all'ultima spesa registrata, la documentazione relativa al certificato di collaudo, oppure al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice "Attestazione di conclusione dell'intervento".

Premesso inoltre:

- Che ai sensi del D.L. 19/03/2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)", convertito in L.29/04/2024 n.56, pubblicata in G.U. n.100 del 30/04/2024 (S.O. n.19), che ha modificato l'art.1, comma 139 e seguenti della L.145 del 30/12/2018, come chiarito dal Comunicato del Dipartimento degli Affari Interni e Istituzionali del 18/03/2024, e del 19/03/2024, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4 I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui

all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), **è stata stralciata dal Piano,** fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente;

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N.R.Gen.302 del 23/02/2024 è stato approvato di affidare alla Ditta TECNA srl P.IVA:01358250510con sede legale in Via Bartolomeo di Ser Gorello n.11/a Arezzo, l'incarico relativo alla redazione delle indagini geognostiche in Via Longobardi a Chiusi Città (SI), che ha offerto l'importo di € 10.816,00 + IVA 22% per complessivi €. 13.195,52, con imputazione come di seguito riportato:

Importo €.	**Cap.**	**Imp.**	**Anno**	**Esercizio di esigibilità**		
13.195,52	2708	568	2024	**2024**	**2025**	**2026**
				X		

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N.R.Gen.689 del 20/05/2024 è stato approvato di liquidare a favore della Ditta TECNA srl P.IVA:01358250510 con sede legale in Via Bartolomeo di Ser Gorello n.11/a Arezzo, l'incarico relativo alla redazione delle indagini geognostiche in Via Longobardi a Chiusi Città (SI), che ha offerto l'importo di € 10.816,00 + IVA 22% per complessivi €. 13.195,52, con imputazione come di seguito riportato:

Importo €.	**Cap.**	**Imp.**	**Anno**	**Esercizio di esigibilità**		
13.195,52	2708	568	2024	**2024**	**2025**	**2026**
				X		

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N.R.Gen.303 del 23/02/2024 è stato approvato di affidare l'incarico professionale per la consulenza geologica per definizione campagna geognostica e redazione elaborati di sintesi a supporto della progettazione dei lavori " *Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area*", per l'importo di € 2.262,70 + € 90,51 di Contributo Previdenziale 4% e quindi per l'importo complessivo €. 2.353,21 a favore dello Studio Geodelta di Dott. Benedetta Chiodini, con sede in Via Italo Scatoni n.14 a Camucia Cortona (AR), con imputazione come di seguito riportato:

Importo €.	**Cap.**	**Imp.**	**Anno**	**Esercizio di esigibilità**		
2.353,21	2708	567	2024	**2024**	**2025**	**2026**

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N.R.Gen.736 del 30/05/2024 è stato approvato di liquidare a favore dello Studio Geodelta di Dott. Benedetta Chiodini, con sede in Via Italo Scatoni n.14 a Camucia Cortona (AR), l'incarico professionale per la consulenza geologica per definizione campagna geognostica e redazione elaborati di sintesi a supporto della progettazione dei lavori " *Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area*", per l'importo di € 2.262,70 + € 90,51 di Contributo Previdenziale 4% e quindi per l'importo complessivo €. 2.353,21 , con imputazione come di seguito riportato:

Importo €.	Cap.	Imp.	Anno	Esercizio di esigibilità		
2.353,21	2708	567	2024	**2024**	**2025**	**2026**
				X		

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N.R.Gen.1162 del 02/09/2024 è stato approvato di affidare allo Studio di Ingegneria Stefano Battistoni, con sede in Via Strozzacapponi n,84 a Perugia P.I.:02704320544, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "*Ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area della frana in Via Longobardi a Chiusi Città (SI)*", l'importo di € 39.665,61 di onorario + € 1.586,62 di Contributo Previdenziale 4% + € 9.075,49 di I.V.A. 22% quindi per l'importo complessivo €. 50.327,73, con imputazione
  come di seguito riportato:

Importo €.	Cap.	Imp.	Anno	Esercizio di esigibilità		
50.327,73	2708	1841	2024	**2024**	**2025**	**2026**
				X		

Visto:

- che con nota prot. n. 13570 del 03/09/2024 l'Ing. Stefano Battistoni, con sede in Via Strozzacapponi n,84 a Perugia P.I.:02704320544, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di "*Ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area della frana in Via Longobardi a Chiusi Città (SI)"*, costituito da:
-

1 - ARCHITETTONICO

RGT Relazione Generale Tecnica Illustrativa
DF Documentazione Fotografica
A-01 Inquadramento cartografico
A-02 SA_Planimetria generale e sezioni rilevate dell'area di intervento
A-03 SP_Planimetria Interventi
A-04 SP_Particolari costruttivi Int.01-02-03-04
A-05 SP_Particolari costruttivi Int.06-07-08
A-06 SP_Particolari Pubblica illuminazione

2 - STRUTTURALE

RSS Relazioni Specialistiche Strutturali
- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione dei calcoli
- Relazione sulla valutazione della sicurezza
- Relazione sui materiali impiegati.
- Relazione Geotecnica.
- Relazione sulle Fondazioni.
- Piano di manutenzione delle opere strutturali.

S-01 Planimetria generale e sezioni degli interventi
S-02 Particolari costruttivi

Relazione Geologica (Geol. Benedetta Chiodini)

3 - IMPIANTI ELETTRICI
RSE Relazione Specialistica Impianti Elettrici Pubblica Illuminazione
E-01 Elaborati Grafici Schemi funzionale e planimetrie Impianti Elettrici Pubblica Illuminazione

4 - SICUREZZA CANTIERI
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 100 del D. Lgs 81/2008). Allegato Layout di cantiere.
L-01 Layout di cantiere
FO Fascicolo dell'Opera

5 - ELABORATI ECONOMICI
CME Computo Metrico Estimativo
EP Elenco Prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
IM Incidenza della Manodopera
QE Quadro Economico

6 - ALTRI ELABORATI PROGETTUALI
CR Cronoprogramma
CSA Capitolato Speciale d'Appalto
PM Piano di Manutenzione dell'opera
CAM Relazione Tecnica sul rispetto dei CAM
PGM Piano di gestione delle materie

- che il progetto esecutivo prevede un importo complessivo di € 640.000,00, distribuiti secondo il seguente Quadro Economico:

A	Lavori a misura (A1+A2):		€ 432.117,97
A1	OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI per consolidamento dei versanti e opere accessorie	€ 427.114,47	
A2	OG10 - OPERE IMPIANTISTICHE per impianti elettrici pubblica illuminazione	€ 5.003,50	
A3	Costo per la manodopera GIA COMPRESO nelle voci al punto A1 e A2	€ 112.893,75	
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, GIA COMPRESI nelle voci al punto A1 e A2.		€ 14.881,40
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		€ 0,00
D	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		€ 0,00
	Totale soggetto a ribasso (A-B)		€ 417.236,57
	TOTALE APPALTO (A+B+C+D)		€ 432.117,97
E	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE PER:**		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVI inclusi i rimborsi previa fattura. Esclusa IVA.		€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante. Spese per indagine geognostiche ditta Tecna srl, esclusa IVA;		€ 10.816,00
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista. Esclusa IVA.		€ 0,00
4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		€ 0,00
5	Imprevisti (5% di A+E1). Compreso IVA;		€ 24.784,68
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;		€ 0,00
7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi e spese contrattuali;		€ 0,00
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, IVI compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		€ 43.605,44
a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Compresa cassa 4% esclusa IVA 22%	€ 41.252,23	
b	Spese per Relazione Geologica redatta dallo Studio GEODELTA di Dott. Geol. Benedetta Chiodini. Compresa cassa 4% esente IVA	€ 2.353,21	
9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		€ 0,00
10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (2% di A+C+D)		€ 8.642,36
11	Spese per commissioni giudicatrici;		€ 0,00
12	Spese per pubblicità;		€ 0,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		€ 0,00
14	Spese per collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici. Compresi oneri 4% ed esclusa IVA 22%.		€ 6.500,00
15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, c.4, del codice. Spese per sorveglianza archeologica compr. oneri 4% esclusa IVA 22%		€ 2.600,00
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		€ 0,00
17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		€ 0,00
18	IVA ed eventuali altre imposte.		€ 110.933,55
a	IVA 22% SU LAVORI (voci A,B,C e D)	€ 95.065,95	
b	IVA 22% SU SOMME A DISPOSIZIONE (punti 1 - 2 - 3 - 8a - 14)	€ 13.457,01	
c	Versamento ANAC	€ 250,00	
d	Gara Centrale unica di committenza 0.5% di A	€ 2.160,59	
19	Arrotondamenti		€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce E (punti 1-19)		€ 207.882,03
	Totale Generale		**€ 640.000,00**

Visto:

- che l'intervento ricade parzialmente in area privata (scarpata sottostante il parcheggio), e pertanto risulta necessario acquisire l'assenso per l'esecuzione dei lavori;
- che é stata acquisita l'autorizzazione del proprietario alla esecuzione dei lavori in oggetto, e la cessione bonaria delle aree da acquisire al patrimonio comunale, come di seguito elencato:
  - autorizzazione Sig. Silvio Baldetti, nostro Prot. n.11754 del 29/07/2024 con accettazione in data 06/08/2024;

Vista:

- La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.241/1990 e s.m.i. in forma semplificata modalità asincrona come sopra indetta e svolta, ai fini dell'approvazione del progetto dei "*Ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione Via Longobardi Chiusi Città*" in data 27/08/2024, prot.n.13135 del 27/08/2024, avendo acquisito agli atti i seguenti pareri:
- nota prot. 12776 del 19/08/2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha espresso in maniera congiunta il parere favorevole per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica (articolo 146, comma 9, d.lgs. n.42 del 2004 e s.m.i.) e l'Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004 e s.m.i.) con le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- sorveglianza archeologica;

- comunicare con almeno 20 giorni di anticipo la tempistica prevista per gli interventi nonché l'effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza;

- prima dell'inizio dei lavori, comunicare il nome del Direttore dei Lavori (architetto nominato ai sensi del R.D. n°2537/1925) e della Ditta appaltatrice;

- comunicare la data di inizio e fine lavori (a cura del Direttore dei Lavori).

- il Direttore dei Lavori, prima di dar corso ai medesimi, dovrà prendere contatti con il personale tecnico della Soprintendenza per concordare un sopralluogo congiunto al fine di definire le modalità esecutive e le eventuali opere preliminari quali saggi ed altro;

- il cartello del cantiere dovrà contenere la dicitura: "Alta sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo", autorizzazione prot. n. 21418-P del 16/08/2024;

- alla conclusione dei lavori dovrà essere inoltrata Comunicazione di fine lavori, con indicazione della data di fine lavori e attestazione di conformità all'autorizzazione delle opere realizzate, accompagnata da Consuntivo Scientifico redatto su modello di cui all'art. 102 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 26 c.1 e 2 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e s.m.i (Mibact), con relativa documentazione fotografica.

- nota prot. 11352 del 19/07/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino che ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- comunicare eventuali varianti in corso d'opera significative rispetto agli elementi trattati nel presente parere e/o eventuali situazioni più gravose che dovessero emergere a seguito della conclusione della fase progettuale;

- comunicare l'inizio effettivo dei lavori e trasmettere il certificato di collaudo o atto equivalente, al fine di integrare il quadro della pericolosità e degli interventi di riduzione del rischio;

- comunicare gli esiti degli interventi relativi al sistema di regimazione delle acque meteoriche e gli eventuali risultati del monitoraggio piezometrico, al fine di poter definire in modo più accurato i livelli di pericolosità residua attesi nel versante a valle di via Longobardi;

- e-mail del 26/07/2024 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Chiusi che ha espresso parere favorevole proponendo l'installazione di un guard rail costituito da elementi di protezione più leggeri;
- Che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto è stato sottoposto a verifica in contraddittorio con il progettista e che la stessa ha dato esito positivo come risulta da atto in data 03/09/2024;
- Che, ai sensi dell'art. 42, c.3 del D.Lgs. 36/2023, in relazione all'obbligo di deposito o autorizzazione in zona sismica, ai sensi della L.R.65/2014, "*La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*", così come comunicato con nota della R.T. Direzione Ambiente e Energia Settore Sismica Prot.0345081 del 14/07/2023;
- Che con atto in data 03/09/2024 il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 42, c. 4, e dell'art. 34, co. 4, dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo dando atto che lo stesso può essere approvato;
- La Dichiarazione di conformità del "progettista abilitato che attesta la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche" ai sensi dell'art. 2, c. 60, punto 16, della L. 662/96;

Visto:

- che con Deliberazione della C.C.n. 66 del 19/12/2023 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;

Visto:

- che con Deliberazione della C.C.n. 68 del 19/12/2023 è stato approvato "*NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2024-20256) E BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E TRIENNALE 2024/2026 -APPROVAZIONE"*, e s.m.i.;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 16/01/2024 è stato approvato "*ARTICOLAZIONE DEL BILANCIO APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE IN MACROAGGREGATI DI SPESA E CATEGORIE DI ENTRATA PER LA GESTIONE* OPERATIVA- APPROVAZIONE PEG ";
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.
- che con Deliberazione della C.C.n. 10 del 15/04/2023 è stato approvato il rendiconto della gestione 2023 con i relativi allegati;
- che con Determinazione del Servizio Economico Finanziario N.R.Gen.561 del 18/04/2024 è stato approvato " *Bilancio di previsione 2024 – Variazioni ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. C), e dell'articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL*";
- che sono state effettuate variazioni al bilancio, come da documentazione agli atti;

Visto:

- che l'importo dei lavori è superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 500.000,00, ed ai sensi dell'art.62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il Comune potrebbe procedere autonomamente all'affidamento dei lavori tramite procedura di gara, ma si ritiene opportuno, visti gli elevati carichi di lavoro dell'ufficio, e le numerose scadenze, avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 16/12/2015 di adesione alla Centrale Unica di Committenza;
- che ai sensi delle competenze stabilite nelle "Note applicative per il funzionamento del servizio associato di Centrale Unica di Committenza", approvate dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 5 del 31/01/2024, il costo per il servizio di CUC per il procedimento in oggetto, pari allo 0,5% dell'importo di gara e per cui pari ad € 2.160,59, troverà copertura economica nel Q.E. dei lavori;

Visto:

- Che l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro si possa procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- Che si ritiene opportuno, nonostante la base di gara non superi i limiti di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 di procedere comunque con una procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo al massimo il rispetto del principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, così come precisato dalla Circolare n.298 del 20/11/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;
- Che si ritiene opportuno aggiudicare l'appalto sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Che si ritiene opportuno, visti i tempi ristretti per l'affidamento dei lavori imposti dal finanziamento, come indicato in premessa, di ridurre i tempi di ricezione delle offerte a 15 giorni, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto:

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a € 5.000,00, sino alla sottosoglia;

- dal 01/01/2024 hanno acquisito efficacia le disposizioni sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del D.Lgs. 36/2023, in particolare l'art.25 del suddetto decreto, che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici utilizzando Piattaforme di Approvvigionamento Digitale Certificate (PAD);

Visto:

- Che in base alla Deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023, la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo di € 250,00 da parte dell'Amministrazione Comunale, in quanto stazione appaltante;

Visto:

- l'art.3 comma 1 della Legge n.136 del 13/08/2010 *"Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni";*

- l'art.3 comma 5 della Legge n.136 del 13/08/2010 "*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1,* ***il codice identificativo di gara (CIG)****, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento;*

Visto infine:

- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023, il D.P.R. 207/10 per quanto applicabile;
- il D.Lgs.267/2000, in particolare gli artt.183, e 192 per gli impegni di spesa e i contratti;
- Il Regolamento per la distribuzione degli incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/23;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il CUP: G37H22000400007 dei lavori;
- il Decreto di nomina Sindacale a Responsabile del Servizio LL.PP. n.9 del 16/09/2022;

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "*Ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area della frana in Via Longobardi a Chiusi Città (SI)*", trasmesso in data 03/09/2024 Prot.n.13570 dall'Ing. Stefano Battistoni, con sede in Via Strozzacapponi n,84 a Perugia P.I.:02704320544 , costituito dai seguenti elaborati:

ARCHITETTONICO

RGT Relazione Generale Tecnica Illustrativa
DF Documentazione Fotografica
A-01 Inquadramento cartografico
A-02 SA_Planimetria generale e sezioni rilevate dell'area di intervento
A-03 SP_Planimetria Interventi
A-04 SP_Particolari costruttivi Int.01-02-03-04
A-05 SP_Particolari costruttivi Int.06-07-08
A-06 SP_Particolari Pubblica illuminazione

2 - STRUTTURALE

RSS Relazioni Specialistiche Strutturali
- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione dei calcoli
- Relazione sulla valutazione della sicurezza
- Relazione sui materiali impiegati.
- Relazione Geotecnica.
- Relazione sulle Fondazioni.
- Piano di manutenzione delle opere strutturali.

S-01 Planimetria generale e sezioni degli interventi
S-02 Particolari costruttivi

Relazione Geologica (Geol. Benedetta Chiodini)

3 - IMPIANTI ELETTRICI

RSE Relazione Specialistica Impianti Elettrici Pubblica Illuminazione
E-01 Elaborati Grafici Schemi funzionale e planimetrie Impianti Elettrici Pubblica Illuminazione

4 - SICUREZZA CANTIERI

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 100 del D. Lgs 81/2008). Allegato Layout di cantiere.
L-01 Layout di cantiere
FO Fascicolo dell'Opera

5 - ELABORATI ECONOMICI

CME Computo Metrico Estimativo
EP Elenco Prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
IM Incidenza della Manodopera
QE Quadro Economico

6 - ALTRI ELABORATI PROGETTUALI

CR Cronoprogramma
CSA Capitolato Speciale d'Appalto
PM Piano di Manutenzione dell'opera
CAM Relazione Tecnica sul rispetto dei CAM
PGM Piano di gestione delle materie

2) di approvare il Quadro Economico dei lavori di "*Ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area della frana in Via Longobardi a Chiusi Città (SI)*", per un importo complessivo di € 640.000,00, come di seguito riportato:

A	Lavori a misura (A1+A2):		€ 432.117,97
A1	OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI per consolidamento dei versanti e opere accessorie	€ 427.114,47	
A2	OG10 - OPERE IMPIANTISTICHE per impianti elettrici pubblica illuminazione	€ 5.003,50	
A3	Costo per la manodopera GIA COMPRESO nelle voci al punto A1 e A2	€ 112.893,75	
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, GIA COMPRESI nelle voci al punto A1 e A2.		€ 14.881,40
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		€ 0,00
D	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		€ 0,00
	Totale soggetto a ribasso (A-B)		€ 417.236,57
	TOTALE APPALTO (A+B+C+D)		€ 432.117,97
E	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE PER:**		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVI inclusi i rimborsi previa fattura. Esclusa IVA.		€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante. Spese per indagine geognostiche ditta Tecna srl, esclusa IVA;		€ 10.816,00
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista. Esclusa IVA.		€ 0,00
4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		€ 0,00
5	Imprevisti (5% di A+E1). Compreso IVA;		€ 24.784,68
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;		€ 0,00
7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi e spese contrattuali;		€ 0,00
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, IVI compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari al fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		€ 43.605,44
a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Compresa cassa 4% esclusa IVA 22%	€ 41.252,23	
b	Spese per Relazione Geologica redatta dallo Studio GEODELTA di Dott. Geol. Benedetta Chiodini. Compresa cassa 4% esente IVA	€ 2.353,21	
9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		€ 0,00
10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (2% di A+C+D)		€ 8.642,36
11	Spese per commissioni giudicatrici;		€ 0,00
12	Spese per pubblicità;		€ 0,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		€ 0,00
14	Spese per collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici. Compresi oneri 4% ed esclusa IVA 22%.		€ 6.500,00
15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, c.4, del codice. Spese per sorveglianza archeologica compr. oneri 4% esclusa IVA 22%		€ 2.600,00
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		€ 0,00
17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		€ 0,00
18	IVA ed eventuali altre imposte.		€ 110.933,55
a	IVA 22% SU LAVORI (voci A,B,C e D)	€ 95.065,95	
b	IVA 22% SU SOMME A DISPOSIZIONE (punti 1 - 2 - 3 - 8a - 14)	€ 13.457,01	
c	Versamento ANAC	€ 250,00	
d	Gara Centrale unica di committenza 0.5% di A	€ 2.160,59	
19	Arrotondamenti		€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce E (punti 1-19)		€ 207.882,03
	Totale Generale		**€ 640.000,00**

3) di dare atto che i lavori di " *Frana Via Longobardi*: *Ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area*", per un importo complessivo di € 640.000,00, sono finanziati come indicato in premessa, con imputazione al Cap.2708 e al Cap. 2709 del bilancio 2024, come di seguito riportato:

Bilancio	**Cap.**	**Imp.**	€	**Descrizione**	**Esercizio di esigibilità**			
					2024	**2025**	**2026**	**Ulter.**
2024	2708	567	2.353,21	Dott. Benedetta Chiodini	X			
2024	2708	568	13.195,52	TECNA srl	X			
2024	2708	1841	50.327,73	Ing. Stefano Battistoni	X			
2024	2708		446.123,54					
2024	2709		128.000,00					

4) di procedere alla realizzazione dei lavori di "*Ripristino sede stradale, consolidamento e riqualificazione dell'area della frana in Via Longobardi a Chiusi Città (SI)",* mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

5) di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il progetto esecutivo, per procedere tramite procedura aperta all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, riducendo i tempi di ricezione delle offerte a 15 giorni, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, ponendo a base di gara la somma di € 417.236,57 (di cui € 112.893,75 per costo della manodopera) soggetta a ribasso, oltre € 14.881,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

6) di dare atto che la copertura economica per il costo del servizio di CUC per il procedimento in oggetto, pari allo 0,5% dell'importo di gara e per cui pari ad € 2.160,59, troverà copertura nel Q.E. dei lavori;

7) di dare atto che la copertura economica per il pagamento del contributo ANAC di € 250,00 a carico della CUC in quanto stazione appaltante, troverà copertura nel Q.E. dei lavori;

8) di individuare, ai sensi dell'art.4, comma 2 del Regolamento per la distribuzione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con D.G.C. n. 1 del 15/01/2019 e s.m.i., il gruppo di lavoro per le attività di cui all'art.5 del suddetto regolamento, (*programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione di contratti pubblici, RUP*), costituito dai dipendenti impiegati del Servizio LL.PP. (R. Guzzini, L. Scricciolo, F. Baglioni, F. Giannelli, M. Bettollini), per le mansioni di RUP, supporto al RUP, per tutte le fasi di realizzazione dell'opera, (individuazione del progettista, approvazione del progetto, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori), da svolgere nei tempi di realizzazione dell'opera;

9) di prevedere in relazione all'importo di € 640.000,00 una spesa di € 100.000,00 per l'anno 2024, e di € 540.000,00 per l'anno 2025.

Chiusi, 03/09/2024

Il Responsabile del Servizio

LL.PP.

(Arch. Roberta Guzzini)

Il Responsabile del Servizio
GUZZINI ROBERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Determinazione del Responsabile del Servizio 6 - Lavori Pubblici
Numero di Registro Generale **1176** del **05/09/2024**

Oggetto: FRANA VIA DEI LONGOBARDI: LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STADALE; CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP:G37H22000400007 - Progetto esecutivo e procedure di gara - Determina a contrarre - Approvazione -

CUP: G37H22000400007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, **si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa** che si va ad assumere, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Chiusi, lì 05/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Caserta

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi dal **06/09/2024** al **21/09/2024** ai sensi dell'art. 47 comma 1°, della legge 142/90.

Chiusi, 06/09/2024

Il Responsabile del Servizio
GUZZINI ROBERTA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, agli originali informatici della determinazione n. **1176** del **05/09/2024**, firmata digitalmente dal Responsabile del Servizio 6 - Lavori Pubblici. Gli originali sono conservati negli archivi informatici del **Comune di Chiusi**.