COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Lavori Pubblici

Numero Registro Generale 904 del 07-09-2017

CIG _7183046513_ - CUP _ G39J17000080006_

Oggetto:	Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia - Verbali di gara ed aggiudicazione - Approvazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta avanzata dall'Ufficio

LLPP - Guzzini Roberta

Adotta la seguente determinazione

N° 319 del 07-09-2017

DETERMINAZIONE DEL Servizio Lavori Pubblici

Numero Registro Generale 904 del 07-09-2017

N. 319 / 2017

Oggetto: Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia - Verbali di gara ed aggiudicazione - Approvazione

Premesso:

- che con Deliberazione della G.R.n.1357 del 19/12/2016 "*Azione Regionale sulla Sicurezza Stradale in Attuazione del PRIIM a supporto degli Enti Locali per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale – Indirizzi*", è stato attivato il bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, in attuazione dell'azione 3.2.1. "*Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale*" del PRIIM, per individuare gli interventi ammissibili a contributo regionale;
- che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.14824 del 30/12/2016 "*D.G.R. n.1357 del 19/12/16 - Azioni Regionali per la la Sicurezza Stradale. Approvazione Bando Regionale per la presentazione di domande da parte di Città Metropolitana, Province e Comuni della Toscana in attuazione del PRIIM",* è stato approvato il Bando, i relativi allegati per la presentazione delle domande di partecipazione;
- che in data 15/02/2017 Prot.n.2241 è stata trasmessa alla Regione Toscana la domanda di partecipazione al Bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, in attuazione dell'azione 3.2.1. "*Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale*" del PRIIM;
- che la Regione Toscana (nota ns. prot. n. 8038 del 26/05/2017) con DDRT n. 6973 del 23/05/2017 ha approvato la graduatoria di accesso ai finanziamenti dei potenziali soggetti beneficiari con indicazione degli importi ammessi a finanziamento (che nel caso dell'intervento in oggetto è pari ad € 75.000), subordinati alla dichiarazione di cantierabilità entro il 01/07/2017 ai sensi dell'art. 10 del Bando Regionale;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 15/06/2017 è stato, tra l'altro, preso atto della ammissibilità alla concessione del contributo di € 75.000 della Regione Toscana, nell'ambito della "*Azione regionale per la sicurezza stradale in attuazione dell'azione 3.2.1. del PRIIM in esecuzione della DGR 1357/2016*", di cui al DDRT n. 6973 del 23/05/2017, condizionata alla presentazione entro il 01/07/2017 della Dichiarazione di cantierabilità dell'opera in oggetto;
- che in data 30/06/2017 Prot.n.10255, 10256, 10257, 10258, è stata trasmessa alla Regione Toscana la dichiarazione di cantierabilità dell'opera, e relativi allegati;
- che la Regione Toscana (nota ns. prot. n. 11959 del 02/08/2017) con DDRT n. 11339 del 31/07/2017 ha approvato la graduatoria finale dei soggetti beneficiari del contributo di cui al DDRT n. 6973/2017 (all. A del DDRT 11339/2017), da cui risulta che questa Amministrazione ne è beneficiaria come da seguente tabella:

Nr.	Grad.	Ente proponente	Prov.	Denominazione proposta	Costo totale proposto in sede di dichiarazione di cantierabilità	Quota a carico del proponente	Contributi assegnati con il DDRT 11339/2017
13	13	Comune di CHIUSI	SI	Messa in sicurezza attraverso i Lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia	154.000,00	79.000,00	75.000,00

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici della Provincia di Siena n.1544 del

22/12/2016 "*Lavori di consolidamento della sede stradale lungo la S.P.146 di Chianciano ed S.P.49/A di Chiusi e del lago, denominata Via Oslavia, nei tratti a ridosso della rotatoria La Fontina, ricadente all'interno del centro abitato di Chiusi. Intervento di realizzazione di una rotatoria lungo la S.P.146 di Chianciano. Determina a contrarre. Individuazione procedura di gara e approvazione modulistica. Impegno di spesa"* è stata avviata la procedura di gara dei lavori di asfaltatura del tratto di strada di Via Oslavia interessato dai lavori in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici della Provincia di Siena n.427 del 05/05/2017 "*Lavori di consolidamento della sede stradale lungo la S.P.146 di Chianciano ed S.P.49/A di Chiusi e del lago, denominata Via Oslavia, nei tratti a ridosso della rotatoria La Fontina, ricadente all'interno del centro abitato di Chiusi. - CIG n. 69129499f9 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori all'impresa Benocci & c. di Trequanda. Relativo impegno di spesa"* sono stati aggiudicati i lavori di asfaltatura del tratto di strada di Via Oslavia interessato dai lavori in oggetto;
- che i lavori a carico della Provincia di Siena sono complementari a quelli del Comune di Chiusi, e che pertanto gli stessi dovranno essere coordinati tra loro, dal punto di vista tecnico e tempistico;
- che la Provincia di Siena ha comunicato che è sua intenzione provvedere ai lavori di asfaltatura nel mese di settembre;

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13/02/2017 è stato approvato di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'individuazione e il conferimento dell'incarico professionale per il "*Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia*";
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.157 del 15/02/2017 è stato individuato l'Ing. Polverini Gino, con studio tecnico in via Borgo Garibaldi n.56 a Ficulle (TR), per l'esecuzione dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia;
- che con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.157 del 15/02/2017 è stato conferito, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo dei lavori in oggetto, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 3.792,24, di cui € 2.988,84 di onorario, € 119,55 di Contributo Previdenziale 4% e € 683,84 di I.V.A. 22%, con un ribasso pari al 21,99987%, con imputazione al cap. 200 imp. 297/2017, dando atto che il restante importo delle spese tecniche relative al progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia, troverà la copertura economica nel quadro economico dei lavori nelle successive fasi progettuali;

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 15/02/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia *,* redatto dall'Ing. Gino Polverini di Ficulle (TR), per un importo del quadro economico pari ad € 150.000,00, da finanziare per € 75.000,00 con contributo della Regione Toscana, Bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, in attuazione dell'azione 3.2.1. "*Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale*" del PRIIM, e per € 75.000,00 con risorse proprie di bilancio;

Premesso:

- che con la predetta Deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 15/06/2017 è stato anche stabilito di procedere alla realizzazione dei lavori di *Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia,* tramite procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con la consultazione di venti operatori economici;

- che con la stessa Deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 15/06/2017 è stato approvato l'allegato "Avviso pubblico per indagine di mercato", per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, e la relativa modulistica;
- che in data 16/06/2017 il predetto Avviso ed i suoi allegati (Istanza di partecipazione e Dichiarazione visione dei luoghi), sono stati pubblicati all'Albo on-line e sul sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Gare e appalti", con scadenza per la presentazione tramite PEC delle richieste di partecipazione alla procedura di affidamento, fissata per le ore 10:00 del giorno 04/07/2017;
- che, come risulta dal Verbale di gara n.1 del giorno 04/07/2017, la procedura di gara è stata sospesa per la richiesta di alcune integrazioni;
- che, come risulta dal Verbale di gara n.2 del giorno 11/07/2017, è stato redatto l'elenco delle ditte ammesse al sorteggio;
- che, come risulta dal Verbale di gara n.3 del giorno 14/07/2017, è stato effettuato il sorteggio di n.20 ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 01/08/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, e la documentazione di gara, dei lavori di *Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia,* redatto dall'Ing. Polverini Gino, con studio tecnico in via Borgo Garibaldi n.56 a Ficulle (TR), per un importo pari ad € 154.000,00, come da seguente Quadro Economico:

A	**-**	**LAVORI A BASE DI GARA COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA**	**Euro**
	1	Lavori a corpo a base di gara escluso oneri sicurezza	113.693,02
	2	Costi della sicurezza	6.695,48
		Totale lavori a base di gara ed oneri per la sicurezza	120.388,50
B	**-**	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**Euro**
	1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
	2	Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00
	3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
	4	Imprevisti (5%di A)	6.019,43
	5	Acquisizione aree o immobili (espropri + diritti vari, frazionamento)	0,00
	6a	Spese tecniche relative a: Progetto di Fattibilità tecnico economica e Definitivo	2.988,84
	6b	Oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (INARCASSA 4% di B6a ed IVA 22% di (B6a+INARCASSA))	803,40
	7a	Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	8.161,81
	7b	Oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (INARCASSA 4% di B7a ed IVA 22% di (B7a+INARCASSA))	2.193,89
	7c	Incentivo RUP di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/16 (20% del 2% di A)	481,55
	8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (spese tecniche relative alle indagini geologiche, compreso Oneri previdenziali ed IVA)	0,00

	9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
	10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
	11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Compreso Oneri previdenziali ed IVA)	0,00
	12	I.V.A. (10%), eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge (10% di (A+B4)	12.640,79
	13	Ulteriori somme a disposizione	321,78
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	33.611,50
		TOTALE LAVORI A + B	***154.000,00***

- che con la suddetta DGC 189/2017 è stato preso atto che è stato effettuato il sorteggio di n.20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b. del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., come risulta dal Verbale di gara n.3 del giorno 14/07/2017;
- che i lavori di *Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia,* per un importo del quadro economico pari ad € 154.000,00, sono finanziati per € 75.000,00 con contributo regionale *Azioni Regionali per la la Sicurezza Stradale*, con imputazione al Cap. 2840, per € 75.207,73 con risorse proprie di bilancio derivanti da successiva destinazione dell'avanzo di amministrazione, previa variazione di bilancio, con imputazione al cap.2825, per € 3.792,27 con imputazione al Cap. 200 imp. 297/2017;

Visto:

- che in data 11/08/2017 è stata avviata la predetta procedura negoziata sulla piattaforma START della Regione Toscana;
- che la scadenza della presentazione delle offerte è fissata per le ore 23:59 del giorno 28/08/2017 e la prima seduta di gara per il successivo giorno 29/08/2017, alle ore 10:00;
- che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto al netto degli oneri sulla sicurezza (€. 113.693,02) con contratto stipulato a corpo, secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di Gara e negli altri documenti di gara approvati con la DGC n. 189 del 01/08/2017;

Visto:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblivi N.R.Gen.855 del 29/08/2017, è stata nominata la Commissione Comunale di gara;
- che in data 29/08/2017 è stato redatto il Verbale di gara N.1;
- che in data 04/09/2017 è stato redatto il Verbale di gara N.2;
- che in data 07/09/2017 si sono concluse le operazioni e redatto il Verbale di gara N.3 dal quale risulta:
  - 1° classificata l'Impresa **"**Guazzarotto Andrea**"**che ha offerto un ribasso del 18,069 % (diciotto virgola zerosessantanove percento);
  - 2° classificata l'Impresa **"**Effetre Costruzioni s.r.l.**"**che ha offerto un ribasso del 17,98 % (diciassette virgola novantotto percento);

Considerato:

- che l'Impresa GUAZZAROTTO Andrea, è in possesso di attestazione S.O.A. per la categoria prevalente e classifica indicata dalla lettera di invito (OG3, Classifica I), ed ha dichiarato la volontà di volere subappaltare i lavori nella misura massima del 30%, (21,17% della categoria OS24, e rimanente 8,83%

della categoria OG10), come risulta dalla documentazione di gara;
- che in seguito all'offerta presentata dall'aggiudicataria con un ribasso del 18,069 % sul prezzo a base d'asta, da cui deriva un importo complessivo netto contrattuale di € 99.845,31 di cui € 93.149,83 per lavori e € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA 10%, si rende necessaria l'aggiornamento del quadro economico;
- che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto infine:
- il D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il DPR n. 207/10, il DM 145/00, il D.Lgs. 267/00, il DPR 327/01, la L.R. 30/05 e 38/07 ed il Codice CUP "G39J17000080006" ed il CIG "7183046513";
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il Reg. Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare gli allegati verbali di gara redatti in data 29/08/2013, 04/09/2017 e 07/09/2017 relativi all'aggiudicazione dell'intervento dei "*Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia*", e la connessa graduatoria sotto riportata:

N. O.	Ditta	% ribasso offerta
1°	**GUAZZAROTTO ANDREA**	**18,069**
2°	Effetre Costruzioni srl	17,98
3°	S.E.I.Co. SRL Società Edile Industriale Costruzioni	16,67
4°	M.M. Impresa Generale di Costruzioni srl	15,99
5°	Az. Agr. F.lli Buccelletti srl	15,76
6°	Gosti srl	15,43

2) di aggiudicare i lavori all'Impresa **"Guazzarotto Andrea**" con sede legale in Loc. Palazzone n. 2, Allerona (TR), che ha offerto un ribasso del **18,069** % (diconsi diciotto virgola zerosessantanove percento) sul prezzo a base d'asta di € 113.693,02 oltre a € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per l'importo netto contrattuale di € 99.845,31 di cui € 93.149,83 per lavori e € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza;

3) di approvare il seguente Quadro Economico dell'intervento in oggetto modificato a seguito dell'aggiudicazione:

A	-	LAVORI	Euro
	1	Lavori	€ 93.149,83
	2	Costi della sicurezza	€ 6.695,48
		Totale importo di contratto	**€ 99.845,31**
B	**-**	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**Euro**
	1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
	2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ -
	3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ -

	4	Imprevisti	€ 6.019,43
	5	Acquisizione aree o immobili (espropri + diritti vari, frazionamento)	€ -
	6a	Spese tecniche relative a: Progetto di Fattibilità tecnico economica e Definitivo	€ 2.988,84
	6b	Oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (INARCASSA 4% di B6a ed IVA 22% di (B6a+INARCASSA))	€ 803,40
	7a	Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	€ 8.161,81
	7b	Oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (INARCASSA 4% di B7a ed IVA 22% di (B7a+INARCASSA))	€ 2.193,89
	7c	Incentivo RUP di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/16	€ 481,55
	8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (spese tecniche relative alle indagini geologiche, compreso Oneri previdenziali ed IVA)	€ -
	9	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
	10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
	11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Compreso Oneri previdenziali ed IVA)	€ -
	12	I.V.A. (10%), eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge (10% di (A+B4)	€ 10.586,47
	13	Ribasso d'asta compreso differenza I.V.A. e Ulteriori somme a disposizione	€ 22.919,30
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 54.154,69**
		TOTALE LAVORI A + B	***€ 154.000,00***

4) di dare atto che il lavori, per un importo complessivo di € 154.000,00, saranno finanziati come di seguito riportato:
   - per € 75.000,00 con contributo regionale *Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale*, con imputazione al Cap. 2840 Imp.869/17;
   - per € 75.207,73 con risorse proprie di bilancio derivanti da successiva destinazione dell'avanzo di amministrazione, previa variazione di bilancio, con imputazione al Cap.2825 Imp.868/17;
   - per € 3.792,27 con imputazione al Cap. 200 Imp. 297/2017;
5) di dare mandato all'ufficio contratti di verificare il possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria, e predisporre gli atti per la stipula del relativo contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Arch. GUZZINI ROBERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Servizio:	*Lavori Pubblici*

Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia
(Codice CUP "G39J17000080006" ed il CIG "7183046513")

VERBALE n. 1

L'anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 10:00 in questa sede comunale, si é riunita la Commissione Comunale di gara nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.855 del 29/08/2017, nelle persone dei Signori:

- Dott. Emanuele Cosmi (Segretario), presidente;
- Dott. Marco Socciarelli (Responsabile Servizio Tributi, Scuola, Cultura), membro esperto;
- Geom. Luciano Scricciolo (Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Lavori Pubblici), membro esperto;
- Geom. Francesco Giannelli (Istruttore Amministrativo del Servizio Lavori Pubblici), segretario;

PREMESSO

- che in data 11/08/2017 è stata avviata la predetta procedura negoziata sul START della Regione Toscana;
- che la scadenza della presentazione delle offerte è fissata per le ore 23:59 del giorno 28/08/2017 e la prima seduta di gara per il successivo giorno 29/08/2017, alle ore 10:00;
- che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto al netto degli oneri sulla sicurezza (€. 113.693,02) con contratto stipulato a corpo, secondo quanto stabilito nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di Gara e negli altri documenti di gara approvati con la DGC n. 189 del 01/08/2017;
- che la procedura di gara è effettuata in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana regolamentata dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana";
- visto l'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

CIÒ PREMESSO

- ciascun componente della Commissione ed il segretario rendono la dichiarazione prevista dal comma 9 dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, e 6;
- la Commissione di Gara, procede alla apertura della documentazione amministrativa di gara.
- Si riscontra una carenza della documentazione richiesta per le seguenti ditte, secondo le motivazioni riportate:

CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL

- *deve essere prodotta una integrazione della Garanzia per la partecipazione alla procedura, e la dichiarazione di copia conforme all'originale della stessa, in quanto all'apertura dei documenti gli stessi non sono leggibili, e si ha la segnalazione di un errore.*
  Deve inoltre essere prodotta la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.

SOLIMENO SRL

- *deve essere prodotta una integrazione del Documento di Gara Unico Europe (DGUE), in quanto non risulta compilato il quadro C della parte III, relativo ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, ed in particolare la parte relativa alla presenza di situazioni: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) ammissione a concordato con continuità aziendale.*

BAIOCCHI COSTRUZIONI SNC

- *deve essere prodotto il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione, e la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.*

AZ. AGRI. F.LLI BUCCELLETTI SRL

- *è stata riscontrata un'irregolarità nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), parte II, sezione D, indicazione concernente il subappalto, in quanto risulta che il concorrente intende subappaltare oltre il 30% consentito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16.*
  Inoltre non è completamente leggibile la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.

SEICO SRL

- *è stata riscontrata un'irregolarità nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), parte II, sezione D, indicazione concernente il subappalto, in quanto risulta che il concorrente intende subappaltare oltre il 30% consentito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16.*

GOSTI SRL

- *non sono stati prodotti né il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dal legale rappresentate per accettazione né la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro16,00.*

BRUSCHI SRL

- *deve essere prodotta l'indicazione dei soci della società, con la relativa quota di partecipazione, in quanto non risultante né dalla domanda di partecipazione né dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).*

F.LLI TOPO SRL

- *non è stata trasmessa la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.*

EFFETRE COSTRUZIONI SRL

- *è stata riscontrata un'irregolarità nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), parte II, sezione D, indicazione concernente il subappalto, in quanto risulta che il concorrente intende subappaltare oltre il 30% consentito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16.*

Inoltre non è completamente leggibile la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.

- Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, la documentazione mancante viene richiesta alle suddette ditte tramite il portale START, e contestuale comunicazione da inviare tramite PEC, assegnando il termine del 01/09/2017 per la trasmissione di quanto richiesto.
- Constatata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa di gara, vengono ammesse le seguenti ditte:

  - **M.M. COSTRUZIONI srl;**
  - **GUAZZAROTTO ANDREA;**
  - **CVC srl;**
  - **BACHIORRINI PAOLO srl;**

- La Commissione alle ore 23:00, decide di interrompere la seduta e di rimandare la stessa al giorno 04/09/2017 alle ore 10:00 per il proseguimento delle operazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Dott. Emanuele Cosmi _____;

I MEMBRI:

Dott. Marco Socciarelli _____;

Geom. Luciano Scricciolo _____;

IL SEGRETARIO:

Geom. Francesco Giannelli _____;

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Servizio: *Lavori Pubblici*

Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia
(Codice CUP "G39J17000080006" ed il CIG "7183046513")

VERBALE n. 2

L'anno duemiladiciassette il giorno 04 del mese di settembre, alle ore 11:00 in questa sede comunale, si é riunita la Commissione Comunale di gara nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen. 855 del 29/08/2017, nelle persone dei Signori:

- Dott. Emanuele Cosmi (Segretario), presidente;
- Dott. Marco Socciarelli (Responsabile Servizio Tributi, Scuola, Cultura), membro esperto;
- Geom. Luciano Scricciolo (Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Lavori Pubblici), membro esperto;
- Geom. Francesco Giannelli (Istruttore Amministrativo del Servizio Lavori Pubblici), segretario;

PREMESSO

- che in data 29/08/2017, come da Verbale di Gara n. 1, il procedimento di gara per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia, era stato sospeso per richiedere la documentazione mancante alle ditte sotto elencate:
  1) CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL
  2) SOLIMENO SRL
  3) BAIOCCHI COSTRUZIONI SNC
  4) AZ. AGRI. F.LLI BUCCELLETTI SRL
  5) SEICO SRL
  6) GOSTI SRL
  7) BRUSCHI SRL
  8) F.LLI TOPO SRL
  9) EFFETRE COSTRUZIONI SRL
- che in modalità telematica la piattaforma START della Regione Toscana, in data 31/08/2017 alle ore 13:18 ha comunicato con e-mail alle ditte partecipanti la data della 2° seduta di gara;
  - che con PEC Prot.n.13162 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL** di integrare la garanzia per la partecipazione alla procedura, e la dichiarazione di copia conforme all'originale della stessa, in quanto all'apertura dei documenti gli stessi non sono leggibili, e si ha la segnalazione di un errore e la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00;
  - che con PEC Prot.n.13163 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **SOLIMENO SRL** di integrare il Documento di Gara Unico Europe (DGUE), in quanto non risulta compilato il quadro C della parte III, relativo ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, ed in particolare la parte relativa alla presenza di situazioni: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) ammissione a concordato con continuità aziendale;
  - che con PEC Prot.n.13164 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **BAIOCCHI COSTRUZIONI SNC** di produrre il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dal legale

rappresentante per accettazione, e la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00;

- che con PEC Prot.n.13165 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **AZ. AGRI. F.LLI BUCCELLETTI SRL** una *irregolarità nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), parte II, sezione D, indicazione concernente il subappalto, in quanto risulta che il concorrente intende subappaltare oltre il 30% consentito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16 e inoltre non è completamente leggibile la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00;*
- che con PEC Prot.n.13166 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **EFFETRE COSTRUZIONI SRL** che è stata riscontrata un'irregolarità nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), parte II, sezione D, indicazione concernente il subappalto, in quanto risulta che il concorrente intende subappaltare oltre il 30% consentito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16 *e inoltre non è completamente leggibile la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00;*
- che con PEC Prot.n.13167 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **F.LLI TOPO SRL** che *non è stata trasmessa la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00;*
- che con PEC Prot.n.13168 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **BRUSCHI SRL** che deve essere prodotta l'indicazione dei soci della società, con la relativa quota di partecipazione, in quanto non risultante né dalla domanda di partecipazione né dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- che con PEC Prot.n.13169 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **GOSTI srl** che *non sono stati prodotti né il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dal legale rappresentate per accettazione né la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di euro16,00;*
- che con PEC Prot.n.13170 del 29/08/2017 è stato comunicato alla Ditta **SEICO SRL** che è stata riscontrata un'irregolarità nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), parte II, sezione D, indicazione concernente il subappalto, in quanto risulta che il concorrente intende subappaltare oltre il 30% consentito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16;
- che la Ditta **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL,** in data 31/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **SOLIMENO SRL,** in data 31/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **BAIOCCHI COSTRUZIONI SNC,** in data 31/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **AZ. AGRI. F.LLI BUCCELLETTI SRL,** in data 30/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **EFFETRE COSTRUZIONI SRL,** in data 31/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **F.LLI TOPO SRL,** in data 30/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **BRUSCHI SRL,** in data 30/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **GOSTI SRL,** in data 01/09/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che la Ditta **SEICO SRL,** in data 31/08/2017 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, ha trasmesso la documentazione richiesta;

- La Commissione constatata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa ammette alla gara le ditte sopra elencate e completa la fase di esame della documentazione amministrativa alle ore 13:03;

CIÒ PREMESSO

La Commissione, tramite la piattaforma START della Regione Toscana, procede alle ore 13:30 all'apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse, con il risultato di cui al prospetto che

segue:

N.	Impresa	Ribasso offerto	
		%	lettere
1	Bruschi Srl	14,32	quattordici virgola trentadue percento
2	EFFETRE Costruzioni srl	17,98	diciassette virgola novantotto percento
3	Baiocchi Costruzioni snc	18,26	diciotto virgola ventisei percento
4	Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl	14,35	quattordici virgola trentadue percento
5	Guazzarotto Andrea	17,98	diciassette virgola novantotto percento
6	Gosti srl	15,43	quindici virgola quarantatre percento
7	Solimeno srl	10,43	dieci virgola quarantatre percento
8	S.E.I.Co. srl	16,67	sedici virgola sessantasette percento
9	F.lli Topo srl	22,44	ventidue virgola quarantaquattro percento
10	CVC srl	20,99	venti virgola novantanove percento
11	Az. Agr. F.lli Buccelletti srl	15,76	quindici virgola settantasei percento
12	M.M. Impresa Generale di Costruzioni srl	15,99	quindici virgola novantanove percento
13	Bachiorrini Paolo srl	18,74	diciotto virgola settantaquattro percento

- tramite la piattaforma START della Regione Toscana, si procede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che risulta essere pari al 18,24% come da seguente tabella:

Fornitore	Offerta economica	%	
FRATELLI TOPO S.R.L.	€ 94.875,78 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI	22,44	Offerte escluse
Cvc Srl	€ 96.524,33 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI	20,99	
Bachiorrini Paolo S.r.l.	€ 99.082,42 Offerta anomala *	18,74	
BAIOCCHI COSTRUZIONI snc di Baiocchi Massimo e Maurizio	€ 99.628,15 Offerta anomala *	18,26	
GUAZZAROTTO ANDREA	**€ 99.946,49**	**17,98**	
EFFETRE COSTRUZIONI S.r.l.	**€ 99.946,49**	**17,98**	
S.E.I.Co. SRL Società Edile Industriale Costruzioni	€ 101.435,87	16,67	
M.M. SRL Impresa Generale di Costruzioni - srl	€ 102.208,98	15,99	
Az. Agr. F.lli Buccelletti srl	€ 102.470,48	15,76	
GOSTI SRL	€ 102.845,66	15,43	
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	€ 104.073,55	14,35	
BRUSCHI SRL	€ 104.107,65 TAGLIO DELLE ALI	14,32	
SOLIMENO SRL	€ 108.530,31 TAGLIO DELLE ALI	10,43	

- la piattaforma START della Regione Toscana procede pertanto alla esclusione delle offerte in ribasso superiori alla soglia di anomalia individuata nell'importo di € 92.955,41;
- In conseguenza di ciò viene stilata la seguente graduatoria con tutte le Imprese partecipanti con i relativi ribassi offerti:

N. O.	Ditta	% ribasso offerta
1°	GUAZZAROTTO ANDREA	17,98
2°	EFFETRE COSTRUZIONI srl	17,98
3°	SEICO srl	16,67
4°	M.M. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI srl	15,99
5°	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI srl	15,76
6°	GOSTI srl	15,43
7°	CONSORZIO STABILE VAL VAL DI CECINA srl	14,35
8°	BRUSCHI SRL	14,32
9°	SOLIMENO SRL	10,43

- Dalla graduatoria di cui sopra risultano 1° classificati due operatori economici di seguito riportati:
  - "**GUAZZAROTTO ANDREA"**, con sede in Via Voc. Palazzone n.2 a Allerona (TR), che ha offerto un ribasso del **17,98** % (diconsi diciassette virgola novantotto percento) sul prezzo a base d'asta di € 113.693,02 oltre a € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per l'importo netto contrattuale di € 99.946,49 di cui € 93.251,01 per lavori e € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza;
  - "**EFFETRE COSTRUZUIONI** srl", con sede in Via dell'Artigianato s.n.c. a Montepulciano (SI), che ha offerto un ribasso del **17,98** (diconsi diciassette virgola novantotto percento) sul prezzo a base d'asta di € 113.693,02 oltre a € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per l'importo netto contrattuale di € 99.946,49 di cui € 93.251,01 per lavori e € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza;

- Considerato che le offerte economiche delle ditte Guazzarotto Andrea ed Effetre Costruzioni srl, risultano uguali, la Commissione decide di procedere ai sensi dell'art.77 R.D. 827/1924: "*Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta,ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art.75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario*", richiedendo alle ditte un'offerta migliorativa come da PEC prot. 13413 e 13414 del 04/09/2017;

- La Commissione procede quindi alla verifica della correttezza dei calcoli effettuati dal sistema START ai fini della corretta applicazione dei riferimenti normativi vigenti;

- Durante questa fase viene evidenziato che, nel calcolo delle offerte anomale, pur nella regolarità del sorteggio che ha individuato il criterio di cui all'art.97, comma 2, Lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, il calcolo effettuato in maniera automatica da START, non è risultato aggiornato alla normativa vigente;

- Nello specifico viene verificato che il calcolo effettuato in automatico da START è stato eseguito tagliando il 10 % delle ali invece che il 20 %, non applicando dunque le modifiche al predetto art.97, comma 2, Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 introdotte dall'art. 62 comma 1 lett. a) punto 2) del D.Lgs. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017;

- La Commissione procede al calcolo della soglia di anomalia applicando la norma vigente, secondo la tabella che segue:

Fornitore	Offerta economica	%	
FRATELLI TOPO S.R.L.	€ 94.875,78 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI	22,44	Offerte escluse
Cvc Srl	€ 96.524,33 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI	20,99	
Bachiorrini Paolo S.r.l.	€ 99.082,42 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI	18,74	
BAIOCCHI COSTRUZIONI snc di Baiocchi Massimo e Maurizio	€ 99.628,15 Offerta anomala *	18,26	
GUAZZAROTTO ANDREA	**€ 99.946,49**	**17,98**	
EFFETRE COSTRUZIONI S.r.l.	**€ 99.946,49**	**17,98**	

S.E.I.Co. SRL Società Edile Industriale Costruzioni	€ 101.435,87	16,67
M.M. SRL Impresa Generale di Costruzioni - srl	€ 102.208,98	15,99
Az. Agr. F.lli Buccelletti srl	€ 102.470,48	15,76
GOSTI SRL	€ 102.845,66	15,43
CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	€ 104.073,55 TAGLIO DELLE ALI	14,35
BRUSCHI SRL	€ 104.107,65 TAGLIO DELLE ALI	14,32
SOLIMENO SRL	€ 108.530,31 TAGLIO DELLE ALI	10,43

- La Commissione riscontra che applicando il vigente art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la percentuale della soglia di anomalia varia dal 18,24 % al 18,07 % senza però modificare l'individuazione delle offerte già riscontrate come anomale e senza modificare l'individuazione delle migliori offerte economiche presentate dalle ditte Guazzarotto Andrea ed Effetre Costruzioni srl.

- La seduta termina alle ore 18:00 e la Commissione decide di convocare una nuova seduta per il giorno 07/09/2017 alle ore 12:00 per il proseguimento delle operazioni.

IL PRESIDENTE:

Dott. Emanuele Cosmi _____;

I MEMBRI:

Dott. Marco Socciarelli _____;

Geom. Luciano Scricciolo _____;

IL SEGRETARIO:

Geom. Francesco Giannelli _____;

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Servizio: *Lavori Pubblici*

Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia
(Codice CUP "G39J17000080006" ed il CIG "7183046513")

VERBALE n. 3

L'anno duemiladiciassette il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 12:27 in questa sede comunale, si é riunita la Commissione Comunale di gara nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen. 855 del 29/08/2017, nelle persone dei Signori:

- Dott. Emanuele Cosmi (Segretario), presidente;
- Dott. Marco Socciarelli (Responsabile Servizio Tributi, Scuola, Cultura), membro esperto;
- Geom. Luciano Scricciolo (Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Lavori Pubblici), membro esperto;
- Geom. Francesco Giannelli (Istruttore Amministrativo del Servizio Lavori Pubblici), segretario;

PREMESSO

- che in data 29/08/2017, come da Verbale di Gara n. 2, il procedimento di gara per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia, era stato sospeso per richiedere alle ditte sotto elencate:
  - **GUAZZAROTTO ANDREA**, con sede in Via Voc. Palazzone n.2 a Allerona (TR);
  - **EFFETRE COSTRUZIONI** srl, con sede in Via dell'Artigianato snc, Montepulciano (SI);

  la presentazione dell'offerta economica migliorativa ai sensi dell'art.77 R.D. 827/1924;
- che in data 04/09/2017 Prot.n.13414 è stata richiesta alla Ditta **GUAZZAROTTO ANDREA**, con sede in Via Voc. Palazzone n.2 a Allerona (TR), la presentazione in busta chiusa sigillata l'offerta economica migliorativa sottoscritta dal legale rappresentante, da predisporre secondo il modello già presentato in sede di gara;
- che l'offerta comunque dovrà rispettare il limite della soglia di anomalia, che secondo il criterio sorteggiato dalla piattaforma è pari al ribasso del 18,07 % (l'offerta non potrà essere presa in considerazione se uguale o inferiore alla suddetta soglia), comunicazione fatta con nota prot. 13493 del 06/09/2017;
- che in data 04/09/2017 Prot.n.13413 è stata richiesta alla Ditta **EFFETRE COSTRUZIONI** srl, con sede in Via dell'Artigianato s.n.c. a Montepulciano (SI), la presentazione in busta chiusa sigillata l'offerta economica migliorativa sottoscritta dal legale rappresentante, da predisporre secondo il modello già presentato in sede di gara;
- che l'offerta comunque dovrà rispettare il limite della soglia di anomalia, che secondo il criterio sorteggiato dalla piattaforma è pari al ribasso del 18,07 % (l'offerta non potrà essere presa in considerazione se uguale o inferiore alla suddetta soglia), comunicazione fatta con nota prot. 13494 del 06/09/2017;

CIÒ PREMESSO

- che risulta pervenuta, all'ufficio protocollo di questa Amministrazione Comunale, in plico sigillato, la seguente n. 1 (una) offerta migliorativa:

N	Ditta	Prot.	Via	Comune	PR
1	**GUAZZAROTTO ANDREA**	13573	Voc. Palazzone n.2	Allerona	TR

CIÒ PREMESSO

Il Presidente dispone quindi l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche migliorative alla presenza dei membri, Dott. Marco Socciarelli, Geom. Luciano Scricciolo, del Segretario Geom. Francesco Giannelli, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente con il risultato di cui al prospetto che segue:

N.	Impresa	Ribasso offerto	
		%	lettere
1	GUAZZAROTTO ANDREA	18,069	diciotto virgola zerosessantanove percento

- In conseguenza di ciò viene stilata la seguente graduatoria con i relativi ribassi offerti:

N. O.	Ditta	% ribasso offerta
1°	**GUAZZAROTTO ANDREA**	**18,069**
2°	Effetre Costruzioni srl	17,98
3°	S.E.I.Co. SRL Società Edile Industriale Costruzioni	16,67
4°	M.M. Impresa Generale di Costruzioni srl	15,99
5°	Az. Agr. F.lli Buccelletti srl	15,76
6°	Gosti srl	15,43
8°	BRUSCHI SRL	14,32
9°	SOLIMENO SRL	10,43

Dalla graduatoria di cui sopra risulta 1° classificato la ditta **"Guazzarotto Andrea"** con sede legale in Loc. Palazzone n. 2, Allerona (TR), che ha offerto un ribasso del **18,069** % (diconsi diciotto virgola zerosessantanove percento) sul prezzo a base d'asta di € 113.693,02 oltre a € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per l'importo netto contrattuale di € 99.845,31 di cui € 93.149,83 per lavori e € 6.695,48 per oneri relativi alla sicurezza;

La Commissione propone l'approvazione della graduatoria sopra riportata al Responsabile del Servizio LL.PP.

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP.

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 12:32.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Dott. Emanuele Cosmi _____;

I MEMBRI:

Dott. Marco Socciarelli _____;

Geom. Luciano Scricciolo _____;

IL SEGRETARIO:

Geom. Francesco Giannelli _____;